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1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA:

1.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiot inwestycji: Remont więźby dachowej i pokrycia dachu XIX-wiecznej dawnej wozowni po stronie północnej w historycznej siedzibie Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 (A-572).                            
Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19.


„Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”
1.1.2 Przedmiot i zakres robót:

W projektowanym etapie prac przewiduje się wymianę istniejącego pokrycia na dachu z blachy stalowej na pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej wraz z wymianą deskowania, wzmocnieniem i wymianą wybranych elementów konstrukcyjnych drewnianej więźby dachowej oraz zabezpieczenie jej środkiem chroniącym przed grzybami i owadami. Głównym celem prac jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego poprzez wymianę oraz wzmocnienie struktury użytych materiałów. Przedmiotem robót jest też wymiana rynien i rur spustowych odprowadzających wodę deszczową z dachu. 

1.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz specjalnych:

Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a szczególności: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy; 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp; 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych; 
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania; 
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych; 
- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi; 
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową; 
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę;

- sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej (opisowej oraz fotograficznej) w 4 egzemplarzach  oraz opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu robót budowlanych i przekazanie inwestorowi w chwili odbioru końcowego. 

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w formie pisemnej i elektronicznej (CD) wraz z pisemnym oświadczeniem jej autorów o przekazaniu na rzecz Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploracji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych.

Do robót specjalnych zalicza się roboty, które nie są robotami towarzyszącymi i tylko wtedy zaliczają się do świadczeń umownych, jeśli są wyraźnie wymienione w opisie zakresu robót, a szczególności: 
- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji; 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie; 
- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 
- specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych; 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia;
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu sterowania objazdem oraz regulowania komunikacji publicznej; 
- oddanie części urządzeń budowy do dyspozycji innych przedsiębiorstw lub zleceniodawcy, 
- działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 
- usuwanie odpadów poza wymienionymi w robotach towarzyszących; 
- usuwanie przeszkód, 
- dodatkowe działania związane z ochroną i naprawą instalacji na budowie i sąsiadujących terenach.



1.1.4. Informacje o terenie budowy:

Obiekty objęte opracowaniem należą do kompleksu zabudowań należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie, który został zrealizowany w latach 1877-1879 w stylu neogotyckim. Projekt ma na celu określenie prac budowlanych i konserwatorskich oficyn zlokalizowanych w północnej części zabudowań straży. Obiekty te położone są w jednym ciągu- rozpoczynają się za bramą wjazdową na teren działki Inwestora i biegną aż do jej granicy, która stanowi ceglany mur graniczny.

Obiekt   położony jest w ścisłej zabudowie śródmiejskiej przez to powoduje to ograniczenie możliwości organizacji placu budowy, a także dojazdu ciężkich samochodów.

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie przez co będzie wymagało sporządzenia planu organizacji prac dostosowanego do możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy

i wymogów Inwestora, oraz zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru. 

1.1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy:

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz STWiOR.

Określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren budowy.

Wskaże miejsce i pomieszczenia możliwe do zagospodarowania przez Wykonawcę na czas prowadzenia prac, dostęp do wody i energii elektrycznej oraz sposób rozliczenia kosztów z Wykonawcą. Inwestor wymagać będzie zapłaty za zużytą energię elektryczną i wodę .

Należy bezwzględnie stosować obowiązujące do placów budowy zasady BHP wykonywania robót. Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z powyższym, skutkują stworzeniem zagrożeń dla zdrowia i życia osób.

Plac budowy ogranicza się do terenu przed elewacją budynku, o długości przewidywanej do remontu dachu to jest  72,0 m oraz szerokości 5 m.
Istnieją ograniczenia w zagospodarowaniu tego placu, gdyż obiekt w czasie prac na dachu będzie czynny w związku z tym należy wydzielić i zabezpieczyć ciągi piesze przed wejściami do budynku i ciągi jezdne przed wjazdami do użytkowanych garaży. 
1.1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich przekazanych przez Zamawiającego instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich oraz zabytków nieruchomych znajdujących się w obrębie prowadzonych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nimi współpracował dla dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez niego zniszczenia.

1.1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

W okresie trwania budowy i wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w czystości unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób i mienia.

Planowane prace nie przewidują użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszystkie stosowane materiały winny posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną jednostkę.

1.1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie:

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Ponadto Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wykonawca winien bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odrębnymi przepisami. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót bud. Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.1.9 Ogrodzenie placu budowy:

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę „ Projektu organizacji prac i zagospodarowania placu budowy” do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez jej ogrodzenie w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Teren budowy musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót oraz wygody pracowników KM PSP w Krakowie. Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.10 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 roboty budowlane, 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych, 45261410-1 izolowanie dachu, 45261420-4 uszczelnianie dachu, 45261320-3 kładzenie rynien, 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45212350-4 budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH:

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówionych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów- o ile zamawiający w porozumieniu z Użytkownikiem udzieli na nie zgody- będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów:

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ewentualnym takim zamiarze-zastosowania substytutu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora. Cechy materiałów muszą być jednorodne wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z programem prac konserwatorskich zostaną zastąpione innymi materiałami na koszt wykonawcy.     

1.2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów:

- blacha cynkowo-tytanowa o grubości równej lub większej  niż 0,70 mm.

- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl. I grubości 25 mm, 32 mm.
- płyta OSB gr. 22 mm

-  preparat solny do impregnacji drewnianych elementów więźby dachowej
Wykaz materiałów budowlanych załączono w przedmiarze prac.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLNYCH:

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie obniży jakości wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać wskazaniom specyfikacji technicznej i projektowi organizacji prac, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a w przypadku braku takich ustaleń- być uzgodniony z Inspektorem. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Wydajność sprzętu ma zagwarantować właściwie przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora- w terminie umownym. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, będą zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robót. 

Wykaz sprzętu do prac budowlanych załączono w przedmiarze robót. 

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU:

Transport materiałów budowlanych powinien być przeprowadzony w sposób i w warunkach zalecanych przez producentów. Koszty powstałych uszkodzeń lub obniżenia wartości materiałów ponosi Wykonawca.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru i w sposób uzgodniony z Zamawiającym i Użytkownikiem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewiduje się użycie samochodów ciężarowych i dostawczych. 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów do robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji prac oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada też za zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem wszystkich znajdujących się w obrębie terenu robót elementów budynku takich jak stolarka okienna i drzwiowa, nawierzchnia drogowa. Koszt prac zabezpieczających Wykonawca uwzględnia w kosztach ogólnych prac.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wytyczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
1.5.2. Opis prac :

1. Rozebranie rynien nie nadających się do użytku. Montaż nowych  rynien o średnicy 15 cm wykonanych z blachy tytanowo-cynkowej, półokrągłych wzdłuż okapu dachu z wymianą haków rynnowych. 

2. Rozebranie pokrycia dachu pulpitowego i pokrycia zadaszenia wieżyczki z blachy stalowej nie nadającej się do użytku.

3. Rozebranie starego deskowania z desek grubości 19 mm

4. Oczyszczenie wszystkich elementów więźby dachowej / krokwi, płatwi, słupków, zastrzałów, tramów / z kurzu i nawarstwień korozyjnych przy pomocy szczotek miękkich i stalowych oraz ich impregnacja preparatem ognioodpornym solnym.

5. Wykonanie nowego deskowania z desek iglastych wymiarowych obrzynanych nasyconych grubości 25 mm klasy I. w strefie okapów w miejscach gdzie deskowanie to nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
6. Pokrycie pozostałej powierzchni dachu płytami OSB gr. 22 mm

6. Pokrycie dachu pulpitowego i zadaszenia wieżyczki blachą cynkowo-tytanową grubości min. 0,70 mm na rąbek stojący podwójny na warstwie separacyjnej z membrany z geowłókniny z wykonaniem i montażem z takiej blachy wywietrzników i włazów dachowych.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH:

1.6.1. Certyfikaty i aprobaty:

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały do prac budowlanych, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.6.2. Dokumenty budowy:

Dokumenty budowy winny być przechowywane na budowie i zabezpieczone, zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i Zamawiającego. W odniesieniu do prac budowlanych remontowych, rusztowań i instalacji branżowych należy prowadzić dziennik budowy.
1.6.3. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy placu budowy do końca trwania robót. Obowiązek prowadzenia wg wymagań określonych odrębnymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby dokonującej z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty mają być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

- odbiór rusztowań do prac konserwatorskich;

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zarządzenia wstrzymaniem robót, z podaniem powodu;

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;

- dane dotyczące jakości materiałów i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzał;

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.
1.6.4. Rejestr obmiarów:

      Rejestr ten stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z   

      elementów robót. 

     1.6.5. Inne dokumenty budowy:

Zaliczają się do nich:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

- protokoły przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cyw.-prawne;

- protokoły odbioru robót, z narad i ustaleń;

- korespondencja budowy;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

   1.6.6. Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

       1.6.7.Dokumentacja projektowa:

- projekt budowlany

-program prac konserwatorskich
- ekspertyza konstrukcyjna
1.7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie przetargowym jednak w ilości nie większej niż określona w przedmiarze prac.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie robót.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie  lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione pisemnie, wg instrukcji Inspektora nadzoru. 

            1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze z dokładnością przyjętą dla danego rodzaju robót. 
             1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
1.8.ODBIÓR ROBÓT :

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, wartości i jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót.

Odbiorowi podlegać będą też kolejne etapy prac , a po zakończeniu wszystkich przewidzianych robót nastąpi sprawdzenie czy uzyskano zamierzony efekt.

1.8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą konserwatorską i fotograficzną

- dziennik budowy i książki obmiarów(oryginały)

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne ze specyfikacją techniczną 

-opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu robót budowlanych i przekazanie inwestorowi w chwili odbioru końcowego

W przypadku gdy, wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Przebieg i wyniki odbioru ujmowane są w formie protokołu. Powinien być on podpisany przez wszystkich biorących udział w odbiorze.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409).
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401)

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Admin. z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. , nr 109, poz 719)
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