Załącznik Nr 10 do SIWZ

Znak sprawy: MT.2370.7.2015
UMOWA   (Projekt umowy)
zawarta w Krakowie w dniu.................2015 r. pomiędzy:

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą przy 
ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków,
NIP 676-20-83-447, REGON 351567031,

zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:

...............................................................................................................,

a

………………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym do rejestru pod numerem KRS: …………………….. lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

z siedzibą w ………………………….., ul. …………………….., NIP ……………………… REGON ……………………….

w imieniu którego działa: …………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,

o treści następującej:

Niniejsza umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego znak: MT.2370.7.2015, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie placu manewrowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (instalacja kanalizacyjna, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna) oraz likwidacja kolidujących instalacji wod-kan., gazowej i elektroenergetycznej – przy ulicy Westerplatte 19 w Krakowie, działka nr 100, obręb 2 Śródmieście.
2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona także:

1)  dokumentację powykonawczą (konserwatorską) w wersji papierowej i elektronicznej (nośnik CD), w 4 egzemplarzach , obrazującą przebieg prac  (wraz, z co najmniej 4 fotografiami wykonanymi przed i co najmniej 4 fotografiami wykonanymi po zakończeniu prac) i zawierającą opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć. 

2) opracowanie dotyczące sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych 
w pozwoleniu konserwatorskim prac budowlanych. Opracowanie należy sporządzić w formie pisemnej i elektronicznej (nośnik CD) w dwóch egzemplarzach.

3. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-konserwatorskich (zwaną dalej w skrócie STWiOR) i przedmiarami robót, które to dokumenty zawierają szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2.

5. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i z jej modyfikacjami 
w trakcie postępowania oraz oferta Wykonawcy,

b) uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy wraz 
z projektem organizacji placu budowy i robót (załącznik nr 1),

c) lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do wykonania (załącznik nr 2) o ile są przewidziani na etapie podpisywania umowy;
6.  Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy      zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą starannością, w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy.

8.   Umowa zostanie wykonana zgodnie z warunkami SIWZ  i ofertą wykonawcy.

9.   Przedmiot umowy będzie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wszystkie zastosowane       materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru budowlanego. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami.

10. Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonującym jednocześnie pracę w tym samym miejscu pracy na terenie budynku Zamawiającego.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) terenu, na którym będzie realizowany przedmiot umowy oraz zapoznał się z pełną dokumentacją projektową, do której nie wnosi uwag, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do wyceny czynności i prac związanych z realizacją umowy, a w złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej oraz zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki projektowe możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności, oraz że nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.
§ 3
1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy, dlatego każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności przy realizacji niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania.

2. Przedstawicielami Zamawiającego, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, przy realizacji umowy będą:

a) ……………………………………………………………………………….,
b) ………………………………………………………………………………,

c) Inż. Andrzej Begejowicz – Inspektor Nadzoru, który będzie ze strony Zamawiającego pełnił nadzór nad pracami objętymi umową,
d) Maciej Nowak – Inspektor Nadzoru Archeologicznego, który będzie ze Strony Zamawiającego pełnił nadzór nad pracami objętymi umową,
e) Dominik Adamczyk – Inspektor Nadzoru Autorskiego, który będzie ze Strony Zamawiającego pełnił nadzór nad pracami objętymi umową.
3. Przedstawicielami Wykonawcy dla realizacji umowy będą: Kierownik Budowy ……………………………………………., który ze strony Wykonawcy będzie kierował pracami oraz nadzorowani przez niego będą kierownicy robót branżowych.

4. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec osoby kierownika budowy lub kierowników robót branżowych. W przypadku, gdy sprzeciw okaże się zasadny, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany kierownika w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób.

6. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia (tj. kierownika budowy i kierowników robót branżowych), w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, 
w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 4 
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad przekazaną dokumentacją.

3. Przekazanie kopii pozwolenia na budowę.

4. Zgłoszenie rozpoczęcia robót właściwemu organowi.

5. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.

6. Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie realizowany przedmiot umowy.

7. Zapłata wynagrodzenia przysługującego z tytułu wykonania niniejszej umowy, z uwzględnieniem poszczególnych harmonogramów rzeczowo finansowych w miarę

  uzyskiwania w kolejnych latach środków finansowych.

8. Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy o:

a) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez Wykonawcę,

c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez zamawiającego i wykonawcę, o ile będą zgodne z przepisami prawa budowlanego,

d) czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  z projektem i obowiązującymi przepisami.

9. Udostępnienie wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej /w miarę możliwości technicznych/.

§ 5 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

a) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz warunkami realizacji określonymi w decyzjach administracyjnych,  zasadami sztuki budowlanej oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w terminach określonych w niniejszej umowie,

b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych,

c) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

d) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie z dokumentacją powykonawczą,

e) doprowadzenie mediów na plac budowy ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i ich opomiarowanie. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania na własny koszt subliczników. Koszty opłat za zużycie mediów do prowadzenia robot ponosi Wykonawca. Opłata za korzystanie z mediów będzie rozliczana na podstawie faktur wystawianych przez Komendę Miejską  Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

f) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych w celu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,  

g) prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostępnianie jej uprawnionym organom,

k) wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób 
i badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, nie później niż na 8 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób  i sprawdzeń oraz zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy dodatkowe kontrole, próby i badania wykażą niezgodność wykonanych robót oraz stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami, koszty ich pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku ich koszty pokrywa Zamawiający,

l) wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób 
i badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, nie później niż na 8 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń oraz zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie ich przeprowadzenia, 

m) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane,

n) wykonanie dokumentacji powykonawczej ,

o) doręczenie inspektorowi nadzoru w terminie 3 dni przed końcowym odbiorem robót:

· dokumentacji budowy,

· dokumentacji powykonawczej, w tym atestów i certyfikatów,

p) zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac,

q) w przypadkach zawinionych, poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody,

r) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót zamawiającemu,

s) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postępów prac oraz uwag i problemów jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

t) organizacja robót w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej PSP w Krakowie wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1.
§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 Strony ustalają, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  zł brutto (słownie złotych:  tj. neto kwota ……. Oraz podatek  VAT 23%  tj. kwota ……, wynikające z oferty Wykonawcy.

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, wynagrodzenie za przekazanie majątkowych praw autorskich do  dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych opracowań, jak również z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy ww. dokumentacji oraz nośników na których tę dokumentację utrwalono oraz za udzielenie zgody na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw  zależnych . Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje w całości należności przysługujące Wykonawcy w związku z zawarciem niniejszej umowy. 
3. Wysokość wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w umowie.
4. Zamawiający oświadcza, że na finansowanie przedmiotu umowy w roku 2015 posiada kwotę 483 570,00 zł.
§ 7
1. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objętych ofertą Wykonawcy oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysów załączonych do oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą i po akceptacji Inspektorów może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych do wykonywanego zakresu umowy, poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy.

3. W przypadku gdyby Strony ustaliły wykonanie robót zamiennych w ramach niniejszej umowy, wtedy wartość każdej takiej modyfikacji poddana zostanie osobnej wycenie w oparciu o analizę cen przedstawionych przez Wykonawcę i wymagać będzie zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy przyjmuje się stawki, ceny i nośniki cenotwórcze jak w kosztorysie ofertowym do umowy podstawowej, a w przypadku braku 
w kosztorysie ofertowym nośników cenotwórczych przyjęte zostaną stawki i nośniki RMS wg średnich cen zawartych w aktualnym informatorze Sekocenbud. W przypadku braku odpowiedniej ceny materiału w informatorze Sekocenbud w oparciu o dokument ceny zakupu.
4. Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji umowy z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą być realizowane jedynie po zawarciu odrębnej umowy.

5. Roboty dodatkowe nie mogą być rozliczane z użyciem stawek, cen i nośników wyższych niż wynikające z wybranej oferty. W przypadku, gdy w ofercie nie występują ceny i nośniki kosztorysowe przyjęte zostaną stawki i nośniki jak w ust. 3 powyżej. Ceny sprzętu i materiałów zostaną skalkulowane wg średnich cen zawartych w aktualnym informatorze Sekocenbud.
§ 8
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku przy czym odbiór końcowy przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostałych obowiązków wynikających z umowy, w szczególności odnoszących się do zobowiązań w zakresie gwarancji i rękojmi.

2. Termin przekazania placu budowy jest terminem rozpoczęcia robót.

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

4. Uzgodniony z Zamawiającym przed podpisaniem umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Ewentualna zmiana terminów harmonogramu (za wyjątkiem ostatecznego terminu wykonania umowy) nie stanowi istotnej zmiany umowy.
6. Termin realizacji umowy może ulec zmianie, w przypadkach opisanych w niniejszej umowie. 
7. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu z powodu obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie zaistnienia takich okoliczności Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie, co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością.

8. Ewentualne przedłużenie terminu wykonania umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony pisemnego aneksu do umowy.

9. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane w drodze aneksu do umowy skrócenie terminu realizacji umowy.
§ 9
1. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże protokolarnie plac budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia placu budowy. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu placu budowy (frontu robót), przy czym protokół sporządza Inspektor Nadzoru i Kierownik budowy.

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane działalnością Wykonawcy i jego podwykonawców wynikłe z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym następstwem prowadzenia czynności i robót przewidzianych umową, których zgodnie z rzetelną praktyką projektową i budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć.

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
a) zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,

b) zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż, zapewni urządzenie placu budowy, obsługę oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane uszkodzeniem zinwentaryzowanych w dokumentacji postępowania przetargowego urządzeń 
w szczególności uszkodzenia kabli energetycznych, instalacji sieci i innych.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać samodzielnie przedmiot umowy za wyjątkiem części zamówienia powierzonego podwykonawcom 
2. Zakres i wartość czynności oraz prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców wraz 
z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz wynagrodzenia będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy i będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.
3. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania, jakość i terminowość prac podwykonawców lub dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany, co najmniej 14 dni przed jej planowanym zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych, zgłosi pisemnie ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,

b) gdy umowa będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni roboczych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 10 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których wartość jest większa niż 50 000 zł brutto.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt b) Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Wykonawca w umowie z podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami nie może wprowadzić postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Postanowienia ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo oraz do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej, technicznej oraz specyfikacjach technicznych, mających wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania.

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, najpóźniej przed ich wbudowaniem.
3. Wykonawca i Zamawiający mogą wnioskować o zmianę materiałów i urządzeń na inne. Każda zmiana materiałów i urządzeń na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego i nie może zwiększać kwoty umowy ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. W przypadku zmiany materiałów i urządzeń wnioskowanej przez Strony rozliczenie nastąpi na podstawie stosownego aneksu do umowy w oparciu o uzgodniony kosztorys różnicowy jak w § 7.
4. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych. Procedurze tej podlegały będą również dostawy urządzeń.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane prace są niezgodne z umową lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane prace są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

6. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt określonego materiału lub urządzenia uzyska akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z dokumentacją wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym.
§ 12
1. Strony uzgadniają, że będą stosowane następujące odbiory:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,
c) odbiór danego etapu,
d) odbiór końcowy,

e) odbiór po okresie rękojmi.

2. Wszelkie czynności związane z odbiorem końcowym podlegać będą procedurze opisanej 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej umowie.
3. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają osobnym odbiorom. Odbiór tych robót będzie dokonywany, przez co najmniej jednego z przedstawicieli ze strony Zamawiającego wymienionych w § 3 ust. 2 umowy i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru, wpisem do dziennika budowy.
4. Odbiorów częściowych dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców.

5. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz oświadczenia kierownika budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

7. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.

8. Z czynności odbioru Komisja sporządzi protokół, który winien zawierać wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru.

9. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

10. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru końcowego przedmiotu umowy bądź jego określonej części stwierdzono wady nieistotne, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usunięcia.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowej zapłaty.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku, gdy wady są nieusuwalne, albo 
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy wady są istotne Zamawiający zamiast obniżenia wynagrodzenia może odstąpić od umowy, jeżeli wady są nieusuwalne. W przypadku innych wad Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. Przez wady istotne należy rozumieć wady uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie 
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi i użytkowymi.
13. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy.

§ 13
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie dwóch faktur częściowych i faktury końcowej odpowiadających realizacji poszczególnych etapów. Szczegółowy zakres i wielkość wynagrodzenia za poszczególne etapy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za dany etap jest dokonanie odbior/odbiorów prac składających się na ten etap. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia końcowego jest dokonanie odbioru inwestycji oraz dokumentacji określonej w § 1 ust. 2 umowy. Termin zapłaty faktury za wykonane i odebrane roboty ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury oraz protokołu odbioru danego etapu zatwierdzonego przez Zamawiającego i inspektora nadzoru Zamawiającego oraz inspektora nadzoru archeologicznego.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej (III etap) za przedmiot umowy będzie protokół odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury za dany etap rozliczenie 
z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy musi zawierać pisemne oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac.
3. Najpóźniej na trzy dni robocze przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa w § 13 ust. 1 powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód 
(w szczególności oświadczenie podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, odpowiadającego czynnościom i pracom wskazanym w załączniku nr 2 umowy objętym bezpośrednio fakturą wystawioną Wykonawcy przez podwykonawcę przedstawioną Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców 
z tytułu wynagrodzenia objętego bezpośrednio fakturą wystawioną Wykonawcy przez podwykonawcę oraz szczegółowym określeniem przyczyn opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej wierzytelności zawierające, co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy i datę umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, protokół odbioru.
4. Zamawiający, na każdym etapie wykonania niniejszej umowy będzie upoważniony do dokonania zapłaty należności przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek prawidłowego spełnienia takiego świadczenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z § 13 ust. 2 powyżej, że dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie, na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy powiadamia Wykonawcę o powyższym zamiarze. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy może wnieść pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 

6. Zamawiający w razie wniesienia przez Wykonawcę pisemnych uwag w określonym w § 13 ust. 5 powyżej terminie, jest uprawniony do: 

a) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w razie wykazania przez Wykonawcę niezasadności roszczenia podwykonawcy;
b) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykazał on zasadność takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub rachunkami;
c) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.
- w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma Wykonawcy zawierającego uwagi. 
7. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia bez odsetek bezpośrednio podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy przez Zamawiającego.
8. Konieczność wielokrotnego  dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
§ 14
1. Wykonawca wykona dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 , zgodnie z umową oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i architektonicznej, poprzez osoby posiadające aktualne uprawnienia architektoniczno budowlane w wymaganym zakresie.

2. Z dniem przekazania przedmiotowej dokumentacji w ramach odbioru końcowego Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności  w zakresie utrwalania , zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, posługiwania się dokumentacją w obrocie ( wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu) a także udostępniania dokumentacji podmiotom trzecim w celu realizacji potrzeb Zamawiającego. 
3. Z dniem przekazania dokumentacji Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy dokumentacji oraz nośników,  na których została ona utrwalona. 
4. Wykonawca wyrażą zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian uzupełnień i aktualizacji w dokumentacji i zobowiązuje się w tym zakresie do nieskorzystania z przysługujących mu osobistych praw autorskich.
5.  Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań dokumentacji oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
§ 15
1. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

2. W protokole należy ponadto podać przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§ 16
1. Na poczet należytego wykonania robót objętych niniejszą umową Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 umowy, tj.  zł (słownie:… ). 

2. Kwoty pieniężne wpłacić należy na konto Zamawiającego i załączyć do umowy kserokopię dowodu wpłaty.

3. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej winno być wystawione na Zamawiającego oraz złożone Zamawiającemu,  który dokona sprawdzeniu jego poprawności i zgodności z warunkami umownymi, zabezpieczenie to winno być nieodwołalne i bezwarunkowe.

4. Nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia przed podpisaniem umowy powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

5. Ustala się, że:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót (tj. uznania, że zamówienie zostało wykonane należycie), 

b) 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej rękojmi za wady przedmiotu. 

§ 17 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca:

a) zaprzestanie realizacji robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo finansowym tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez 15 dni,

b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął  prac lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 60 dni od otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

c) wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją projektową, nie reaguje na wezwania zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania umowy w wyznaczonym terminie,

d) ulega likwidacji, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia, przekształcenia lub reorganizacji,

e) wydano w stosunku do Wykonawcy nakaz zajęcia majątku w zakresie uniemożliwiającym Mu wykonanie zamówienia,

f) złożono wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
g) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w stosunku do terminów realizacji umowy powyżej 14 dni,

h) razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o braku środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia w danym roku.

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego § Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian  okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7. Poza przypadkami określonymi w powyższych ustępach niniejszego § Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:   

a) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która jest powodem odstąpienia od umowy,
c) zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz zabezpieczających. 

9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy od dnia zakończenia inwentaryzacji i zabezpieczenia przerwanych robót. 

11. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi  odpowiedzialności zobowiązany jest do:

a)  Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

b)  Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

c)  Przejęcia od Wykonawcy protokolarnie pod swój dozór terenu budowy.

12. W związku z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, o ile straty związane z nieterminowym lub niewłaściwym wykonywaniem prac, przewyższą kwotę złożoną przez Wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

13. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy z jego winy.

14. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia pod warunkiem ich prawidłowego wykonania.
15. W przypadku odstąpienia od umowy Strony, zachowują prawo egzekucji kar umownych.
§ 18
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne 
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a) odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1 umowy, chyba że odstąpienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1 umowy,

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 19 ust. 4 umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron,

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w § 13 ust. 1,

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w § 10 ust. 5,

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w § 10 ust. 8,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku zgłoszenia pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego do umowy o podwykonawstwo, w której przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy PZP, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1  umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego przez Zamawiającego w zgłoszonym sprzeciwie.
3. Za opóźnienie w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
6. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
§ 19
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty, liczone od daty odbioru całości zamówienia, tj. końcowego. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.

2. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu za wady wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie odpowiadał okresowi gwarancji jakości.

3. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu), nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, faksem lub e-mail), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faksem lub e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni chyba, że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności. 

5. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad. 

6. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

7. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy   (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.
9. Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę, producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe, to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
10. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentów i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu.
§ 20
1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy,  powódź, pożar lub zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej.
2. Jeżeli wskutek siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych 
w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem nieważności, uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.
3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.
§ 21
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia chyba, że podlegają wpisowi do dziennika budowy. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
3. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę, że prace odbywają się w obiekcie czynnym. Zamawiający informuje, że w budynku oficyny południowej pełnią całodobową służbę strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 
w Krakowie i Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany będzie własnym staraniem i kosztem do takiej organizacji prac budowlanych, aby umożliwić działalność ratowniczo-gaśniczą jednostki.
4. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na koszt własny tablice informacyjną zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego wraz z informacją o planie BIOZ.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników upoważnionych do wykonywania prac 
w obiekcie oraz zapewni odzież roboczą oraz identyfikatory pozwalające na jednoznaczną identyfikację pracowników.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji placu budowy, dojazdu, miejsc składowania materiałów na koszt własny w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
7. Wykonawca zapewni wywóz i utylizację odpadów i gruzu we własnym zakresie i na koszt własny, w sposób i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, stosownie do właściwych przepisów 
w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia złomu pochodzącego z demontażu elementów metalowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy.
8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia i używania otwartego ognia.
9. Wszelkie zabezpieczenia, których wykonanie jest niezbędne i wynika z projektu organizacji placu budowy oraz planu BIOZ, Wykonawca wykona na koszt własny.
10. Po zakończeniu robót a przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zaplecze winno być zlikwidowane, a teren zaplecza przywrócony do stanu nie gorszego od okresu, w jakim zostanie przekazane na czas remontu.
11. Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej (w miarę możliwości technicznych) oraz wymagać będzie zapłaty za pobrane media (woda, energia elektryczna).
§ 22
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie;

c) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy;

d) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  (tzw. siła wyższa); 

4. zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 z uwagi na: 

a) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania przez Zamawiającego,

b) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego,

c) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, za które odpowiedzialny jest Zamawiający,

d) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, które powodują konieczność wydłużenia terminów realizacji, z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

e) opóźnień w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

· konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

· konieczność usunięcia błędów w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,

· zawieszenie prac przez Zamawiającego, o którym mowa w umowie,

· konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,

· siłę wyższą (w tym awarię systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie),

f) wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ze względu na :

· przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia: przyspieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą wartość ukończonych robót, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,

· wprowadzenie robót zamiennych o wartości nieprzekraczającej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy; 

g) wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii prowadzenia prac, wynikającej ze stanu zachowania substancji istniejącej, ujawnionego w trakcie realizacji umowy, który odbiega od stanu założonego w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5.  Zamawiający przewiduje zmianę umowy, w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty, w zakresie zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a)  ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu przez Wykonawcę,
-  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest wykazać wszystkie składniki (koszty wchodzące w skład) cen jednostkowych, których zmiana dotyczy, wraz z podaniem metody ich wyliczenia. Wykonawca musi wykazać i udokumentować wpływ zmian, o których mowa w ust. 5, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w tym przedstawić szczegółową kalkulację zmienianej ceny jednostkowej.

7.  Procedura wprowadzania zmiany o której mowa w ust. 5:

a) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w ust. 5 i 6 , wraz z tą propozycją przedłoży:

b) opis proponowanych zmian,
c) uzasadnienie,
d) dowody w postaci dokumentów wykazujące okoliczności, o których jest mowa w ust. 5,
e) Po otrzymaniu propozycji Zamawiający, w terminie 5 dni, zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do Wykonawcy przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian,
f) W przypadku upływu terminu podanego w lit. e) traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
8 Zmiana postanowień zawartej umowy, z uwzględnieniem zasad określonych powyżej,  może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 23
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się w formie pisemnej o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, że poddają go rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  z późn. zm.) wraz 
z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

.……………………………….………
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